



MUNICÍPIO DE MARVÃO

INFORMAÇÃO

DIVISAO DE OBRAS, AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA

DE: Nuno Lopes

PARA: Chefe da Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida

ASSUNTO: ABERTURA / FECHO DE VALA PARA INSTALAÇÃO REDE ELETRICA PELA EDP NO BAIRRO DA FRONTEIRA DE MARVÃO

Fundamentação do tipo de procedimento – Aprovação do Convite, Caderno de Encargos (peças escritas e peças desenhadas) e Plano de Segurança e Saúde.

DESPACHO	INFORMAÇÃO
<i>Visto e comanda Comprova. e os seguintes empresários de Acto do Com o Molano e maneira o seguinte sur Fm. Sch. da f Fm. Nuno Lopes Sr. Fum. a/c Sal. f. m. p. Sr. do f. m. p. o f. m. p. d. c. e f. m. p. d. c. Sr. Diam. d. c. d. 2. 7-2019 [Signature]</i>	<p>Tenho a honra de apresentar a V. Ex^a o processo em epígrafe. Este processo tem como finalidade a ABERTURA / FECHO DE VALA PARA INSTALAÇÃO REDE ELETRICA PELA EDP NO BAIRRO DA FRONTEIRA DE MARVÃO.</p> <p>Pela execução da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigações decorrentes do Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total de 38 300,00 € acrescida de IVA à taxa legal em vigor.</p> <p>Para a elaboração do mesmo e tendo em conta que será inferior a 150000€, pode adoptar-se o procedimento por Ajuste Directo, nos termos da alínea a) do Artº 19 do Dec-Lei 18/2008 de 29 de Janeiro (na actual redação), com consulta a uma ou mais empresas.</p> <p>De acordo com o exposto proponho a V. Ex^a a consulta às seguintes empresas, que nos últimos anos têm executado obras da mesma natureza no concelho ou no distrito:</p> <ul style="list-style-type: none">- JOSE PEDRO CARRILHO MIMOSO- JAIME MARIA COSTA MAGRO- OASIS METRIA <p>Mais se informa que não é exigível a prestação de caução nos termos do</p>

Artº 88, no entanto, poderá V. Exª se o considerar conveniente, proceder à retenção de até 10% do valor dos pagamentos a efectuar, devendo constar do Caderno de Encargos.

Se V. Exª considerar de consultar mais de uma empresa, deverá indicar a constituição do júri, com um mínimo de três elementos de acordo com o Artº 67 do CCP.

À consideração superior.

Marvão, 20 de Julho de 2016

Técnico Superior



(Nuno Filipe Sernache Gonçalves Lopes)

Visto - À consideração superior 20/07/16

Município de Marvão
Ficha do Cabimento

DESP.: 209/2016

N.Seq.: 11619

Serviço Requiritante: 20 Câmara Municipal

Organica: 02 Câmara Municipal

Económica: 07030310 Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica

GOP: 05 Habitação e Urbanismo

004 Urbanização

2015/5 Requalificação Urbana da Fronteira de Marvão-Porto Roque

Acc.: 4 Abertura/Fecho Vala Instalação Rede Eléctrica pela EDP e da Infraestrutura Telef

Orçamento de GOP

Financiamento disponível: 41 000,00

Cabimentado: 40 598,00

Saldo: 402,00

Dependente de:

Contrato:

Data	Nº Lanç.	Valores		N. Seq.	Compromisso Documento	Valor	Saldo	Descrição
		Inicial	Correções					
27/07/2016	2198	40 598,00					40 598,00	Abertura/fecho de vala pinstalação rede eléctrica pela EDP Bairro da Fronteira Marvão