

Dionísio da Silva Nunes

De: Dionísio da Silva Nunes
Enviado: sexta-feira, 25 de novembro de 2016 13:30
Para: 'oasismetria@gmail.com'
Cc: Soledade Pires; Nuno Filipe Sernache Gonçalves Lopes
Assunto: Abastecimento de Água a Vale de Rodão - Execução de Obra - Construção de Depósito
Anexos: Abastecimento de Água a Vale de Rodão - Execução de Obra - Construção do Depósito.rar

Controlo:	Destinatário	Entrega	Lida
	'oasismetria@gmail.com'		
	Soledade Pires	Entregue: 25-11-2016 13:31	Lida: 28-11-2016 09:56
	Nuno Filipe Sernache Gonçalves Lopes	Entregue: 25-11-2016 13:31	

Ex. mos Senhores

Em conformidade com o despacho do Sr. Presidente da Câmara datado de 25-11-2016, convida-se essa empresa a apresentar uma proposta para a empreitada de " Abastecimento de Água a Vale de Rodão - Execução de Obra - Construção de Depósito ".

Para o efeito, remete-se o convite e as peças de procedimento onde se definem os termos a que obedece este procedimento.

Com os melhores cumprimentos.

O Assistente Técnico

Dionísio Nunes



Divisão de Obras

Largo de Santa Maria | 7330-101 Marvão | Portugal
Tel +351 245 909 130 | Fax +351 245 993 526
www.cm-marvao.pt



Adira às boas práticas ambientais, prefira a comunicação electrónica. Leia, responda, encaminhe, arquive e classifique a sua informação. Antes de imprimir, pense no ambiente!



MUNICÍPIO DE MARVÃO

INFORMAÇÃO

DIVISAO DE OBRAS, AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA

DE: Nuno Lopes

PARA: Chefe da Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida

ASSUNTO: Abastecimento de Água ao Vale de Rodão – Execução de obra – Construção de Depósito (continuação)

Fundamentação do tipo de procedimento – Aprovação do Convite, Caderno de Encargos (peças escritas e peças desenhadas) e Plano de Segurança e Saúde.

DESPACHO	INFORMAÇÃO
<p><i>Aprovo as peças do procedimento, em consulta informal desta divisão. Convide-se a empresa OASISMETRIA. Dispense-se a caução ficando-se 10% em cada um dos pagamentos.</i></p> <p><i>Marvão, 24/11/2016</i></p> <p><i>Nuno Lopes</i></p>	<p>Tenho a honra de apresentar a V. Ex^a o processo em epígrafe. Este processo tem como finalidade a Abastecimento de Água ao Vale de Rodão – Execução de obra – Construção de Depósito (continuação).</p> <p>Face à ausência de recursos próprios e para a elaboração do mesmo e tendo em conta que será inferior a 150000€, pode adoptar-se o procedimento por Ajuste Directo, nos termos da alínea a) do Artº 19 do Dec-Lei 18/2008 de 29 de Janeiro (na actual redacção), com consulta a uma ou mais empresas.</p> <p>Pela execução da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigações decorrentes do Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total de 25 200,00 € acrescida de IVA à taxa legal em vigor.</p> <p>De acordo com o exposto proponho a V. Ex^a a consulta às seguintes empresas, que nos últimos anos têm executado obras da mesma natureza no concelho ou no distrito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - M. DA CRUZ & OUTROS HERDEIROS DE JOAO BARRETA CEBOLAS BATISTA - CONSTRUCAO CIVIL, LDA - NAVEDANSA - OASIS METRIA

Aprovo as peças do procedimento. Considerando a consulta informal realizada pelo tec. sup. da D. Divisão convida-se a empresa OASISMETRIA.

Marvão, 24/11/2016, Nuno Lopes

Mais se informa que não é exigível a prestação de caução nos termos do Artº 88, no entanto, poderá V. Exª se o considerar conveniente, proceder à retenção de até 10% do valor dos pagamentos a efectuar, devendo constar do Caderno de Encargos.

Se V. Exª considerar de consultar mais de uma empresa, deverá indicar a constituição do júri, com um mínimo de três elementos de acordo com o Artº 67 do CCP.

À consideração superior.

Marvão, 21 de Novembro de 2016

Técnico Superior



(Nuno Filipe Sernache Gonçalves Lopes)

Município de Marvão

Ficha do Cabimento

DESP.: 292/2016

N.Seq.: 12423

Serviço Requisitante: 20 Câmara Municipal

Organica: 02 Câmara Municipal

Económica: 07030307 Captação e distribuição de água

GOP: 08 Desenvolvimento Económico e Abastecimento Público

001 Água

2016/32 Reservatório de Água do Vale de Ródão

Orçamento de GOP

Financiamento disponível: 25 000,00

Cabimentado: 25 000,00

Saldo: 0,00

Dependente de:

Contrato:

Data	Nº Lanç.	Valores		N. Seq.	Compromisso		Saldo	Descrição
		Inicial	Correções		Documento	Valor		
24/11/2016	3374	25 000,00					25 000,00	abastecimento agua Vale de Rodão - construção depósito