

## Dionisio da Silva Nunes

---

**De:** Dionisio da Silva Nunes  
**Enviado:** quarta-feira, 10 de agosto de 2016 15:48  
**Cc:** Soledade Pires; Nuno Filipe Sernache Gonçalves Lopes  
**Assunto:** Beneficiação / Pavimentação de Caminhos e Estradas Municipais  
**Anexos:** Beneficiação - Pavimentação de Caminhos e Estradas Municipais.rar

<b>Controlo:</b>	<b>Destinatário</b>	<b>Entrega</b>
	Soledade Pires	Entregue: 10-08-2016 15:51
	Nuno Filipe Sernache Gonçalves Lopes	Entregue: 10-08-2016 15:51
	'orcamentacao@elimur.pt'	
	'geral@aeg-filhos.pt'	
	'geral@plnavia.pt'	

Ex. mos Senhores

Em conformidade com o despacho do Sr. Vice Presidente da Câmara datado de 04-08-2016, convida-se essa empresa a apresentar uma proposta para a empreitada " ".

Para o efeito, remete-se o convite e caderno de encargos onde se definem os termos a que obedece este procedimento.

Com os melhores cumprimentos.

O Assistente Técnico

Dionísio Nunes



### Divisão de Obras

Largo de Santa Maria | 7330-101 Marvão | Portugal  
Tel. +351 245 909 130 | Fax +351 245 993 526  
[www.cm-marvao.pt](http://www.cm-marvao.pt)



Adira às boas práticas ambientais, prefira a comunicação electrónica. Leia, responda, encaminhe, archive e classifique a sua informação. Antes de imprimir, pense no ambiente!



MUNICÍPIO DE MARVÃO

**INFORMAÇÃO**

DIVISAO DE OBRAS, AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA

DE: Nuno Lopes

PARA: Chefe da Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida

ASSUNTO: **Beneficiação / Pavimentação de Caminhos e Estradas Municipais**

Fundamentação do tipo de procedimento – Aprovação do Convite, Caderno de Encargos (peças escritas e peças desenhadas) e Plano de Segurança e Saúde.

DESPACHO	INFORMAÇÃO
<p>Amo as focos do procedimento e atinja. 21 10% da causa e rem. de - c) as empresas, refer. in 1 o momento se para fin Fug. Seleção Fug. Nuno Lopes e Bernardo 1 Suplente D. António 4. 8-2-19</p>	<p>Tenho a honra de apresentar a V. Ex<sup>a</sup> o processo em epígrafe. Este processo tem como finalidade a Beneficiação / Pavimentação de Caminhos e Estradas Municipais.</p> <p>Face à ausência de recursos próprios e para a elaboração do mesmo e tendo em conta que será inferior a 150000€, pode adoptar-se o procedimento por Ajuste Directo, nos termos da alínea a) do Artº 19 do Dec-Lei 18/2008 de 29 de Janeiro (na actual redação), com consulta a uma ou mais empresas.</p> <p>Pela execução da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigações decorrentes do Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total de <b>149 000,00 €</b> acrescida de IVA à taxa legal em vigor.</p> <p>De acordo com o exposto proponho a V. Ex<sup>a</sup> a consulta às seguintes empresas, que nos últimos anos têm executado obras da mesma natureza na região, podendo ser convidadas mais empresas caso assim o entenda:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ELIMUR,LDA.</li><li>-PLENAVIA – CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E VALORIZAÇÃO AMBIENTAL, LDA</li><li>-ANTONIO EMILIO GOMES &amp; FILHOS, LDA</li></ul>

Mais se informa que não é exigível a prestação de caução nos termos do Artº 88, no entanto, poderá V. Exª se o considerar conveniente, proceder à retenção de até 10% do valor dos pagamentos a efectuar, devendo constar do Caderno de Encargos.

Se V. Exª considerar de consultar mais de uma empresa, deverá indicar a constituição do júri, com um mínimo de três elementos de acordo com o Artº 67 do CCP.

À consideração superior.

Marvão, 2 de Agosto de 2016

Técnico Superior



(Nuno Filipe Sernache Gonçalves Lopes)

Nota: A consideração superior  
Sergio ~~2016~~

Município de Marvão

## Ficha do Cabimento

**DESP.: 220/2016**

N.Seq.: 11671

Serviço Requirante: 20 Câmara Municipal

Organica: 02 Câmara Municipal

Económica: 07030308 Viação rural

**GOP: 09 Comunicações e Transportes**

001 Rede Viária e Sinalização

2014/48 Beneficiação/Pavimentação de Caminhos e Estradas Municipais

### Orçamento de GOP

Financiamento disponível: 158.000,00

Cabimentado: 157.940,00

Saldo: 60,00

Dependente de:

Contrato:

Data	Nº Lanç.	Valores		N. Seq.	Compromisso		Saldo	Descrição
		Inicial	Correções		Documento	Valor		
10-08-2016	2279	157.940,00					157.940,00	