

## Dionisio da Silva Nunes

---

**De:** Maria Soledade Almeida Pires  
**Enviado:** quarta-feira, 20 de setembro de 2017 11:33  
**Para:** Dionisio da Silva Nunes  
**Assunto:** FW: FW: Fornecimento e Montagem de Estantes Metálicas - Reinstalação do Arquivo Municipal de Marvão

Para juntar ao respetivo processo



### Maria Soledade Almeida Pires

*Chefe de Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida*

Largo de Santa Maria | 7330-101 Marvão | Portugal  
+351 963 474 525 | soledade.pires@cm-marvao.pt  
[www.cm-marvao.pt](http://www.cm-marvao.pt)



Adira às boas práticas ambientais, prefira a comunicação electrónica. Leia, responda, encaminhe, archive e classifique a sua informação. Antes de imprimir, pense no ambiente!

---

**De:** Maria Soledade Almeida Pires

**Enviada:** quarta-feira, 20 de setembro de 2017 11:31

**Para:** 'Lisboa Tecnico' <lisboatec@mecalux.com>

**Cc:** 'Patrícia Marques' <patcardosomarques@gmail.com>; Fernando Manuel da Silva Salgueiro <Fernando.Salgueiro@cm-marvao.pt>

**Assunto:** RE: FW: Fornecimento e Montagem de Estantes Metálicas - Reinstalação do Arquivo Municipal de Marvão

Exm<sup>as</sup> Srs

Da análise do disposto no ponto V.4 do Convite, considera-se não ser motivo para prorrogação deste prazo. Com os meus cumprimentos



### Maria Soledade Almeida Pires

*Chefe de Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida*

Largo de Santa Maria | 7330-101 Marvão | Portugal  
+351 963 474 525 | soledade.pires@cm-marvao.pt  
[www.cm-marvao.pt](http://www.cm-marvao.pt)



Adira às boas práticas ambientais, prefira a comunicação electrónica. Leia, responda, encaminhe, archive e classifique a sua informação. Antes de imprimir, pense no ambiente!

**De:** Lisboa Tecnico [<mailto:lisboatec@mecalux.com>]

**Enviada:** terça-feira, 19 de setembro de 2017 16:58

**Para:** Maria Soledade Almeida Pires <[soledade.pires@cm-marvao.pt](mailto:soledade.pires@cm-marvao.pt)>

**Cc:** Dionisio da Silva Nunes <[dionisio.nunes@cm-marvao.pt](mailto:dionisio.nunes@cm-marvao.pt)>; Antonio Dionisio <[adionisio@mecalux.com](mailto:adionisio@mecalux.com)>

**Assunto:** Rm: FW: Fornecimento e Montagem de Estantes Metálicas - Reinstalação do Arquivo Municipal de Marvão

**Importância:** Alta

Boa tarde,

Vimos por este meio solicitar prorrogação ao assunto acima mencionado, até ao próximo dia 27 de setembro, devido ao pouco tempo dado para apresentação de propostas e pelo facto de a pessoa responsável pelas assinaturas de documentos estar ausente durante esta semana.

Agradecemos desde já a vossa compreensão.

Sem mais de momento,  
Melhores cumprimentos,  
(Dpto. Comercial)

Mecalux Estantes, Lda.  
Tel: 214 151 890  
[lisboatec@mecalux.com](mailto:lisboatec@mecalux.com)  
[www.mecalux.pt](http://www.mecalux.pt)

----- Remitido por Lisboa Tecnico/MECALUX con fecha 19-09-2017 16:53 -----

**De:** Antonio Dionisio/MECALUX  
**Para:** Lisboa Tecnico/MECALUX@MECALUX,  
**Fecha:** 19-09-2017 09:54  
**Asunto:** Rm: FW: Fornecimento e Montagem de Estantes Metálicas - Reinstalação do Arquivo Municipal de Marvão

---

Atentamente,  
António Dionisio  
Dep. Comercial

Mecalux Estantes, Lda.  
Tlm: 963927020  
Tel: 214151890

E-mail: [adionisio@mecalux.com](mailto:adionisio@mecalux.com)  
Web : [www.mecalux.pt](http://www.mecalux.pt)

----- Remitido por Antonio Dionisio/MECALUX con fecha 19-09-2017 09:54 -----

**De:** Dionisio da Silva Nunes <[dionisio.nunes@cm-marvao.pt](mailto:dionisio.nunes@cm-marvao.pt)>  
**Para:**  
**cc:** Maria Soledade Almeida Pires <[soledade.pires@cm-marvao.pt](mailto:soledade.pires@cm-marvao.pt)>  
**Fecha:** 18-09-2017 15:16  
**Asunto:** FW: Fornecimento e Montagem de Estantes Metálicas - Reinstalação do Arquivo Municipal de Marvão

---

Ex. mos Senhores

Em referência ao assunto em epígrafe o júri do concurso verificou existir um lapso no ponto X.1 "Prazo de execução" Onde se lê 8 Dias deve ler-se "30 dias".

Com os melhores cumprimentos



### Divisão de Obras

Largo de Santa Maria | 7330-101 Marvão | Portugal  
Tel. +351 245 909 130 | Fax +351 245 993 526  
[www.cm-marvao.pt](http://www.cm-marvao.pt)

Adira às boas práticas ambientais, prefira a comunicação electrónica. Leia, responda, encaminhe, archive e classifique a sua informação. Antes de imprimir, pense no ambiente!

**De:** Dionísio da Silva Nunes

**Enviada:** segunda-feira, 18 de setembro de 2017 13:43

**Assunto:** FW: Fornecimento e Montagem de Estantes Metálicas - Reinstalação do Arquivo Municipal de Marvão

Ex. mos Senhores

No seguimento do procedimento em assunto, informa-se que não deverão ter em consideração o estrato do parágrafo do ponto V.3 do convite onde se lê "deverão indicar o preço mensal, uma vez que os pagamentos serão efetuados ao mês".

Com os melhores cumprimentos

Dionísio Nunes



### Divisão de Obras

Largo de Santa Maria | 7330-101 Marvão | Portugal  
Tel. +351 245 909 130 | Fax +351 245 993 526  
[www.cm-marvao.pt](http://www.cm-marvao.pt)

Adira às boas práticas ambientais, prefira a comunicação electrónica. Leia, responda, encaminhe, archive e classifique a sua informação. Antes de imprimir, pense no ambiente!

**De:** Dionísio da Silva Nunes

**Enviada:** quinta-feira, 14 de setembro de 2017 11:35

**Cc:** Maria Soledade Almeida Pires <[soledade.pires@cm-marvao.pt](mailto:soledade.pires@cm-marvao.pt)>

**Assunto:** Fornecimento e Montagem de Estantes Metálicas - Reinstalação do Arquivo Municipal de

Marvão

Ex. mos Senhores

Em conformidade com o despacho do Sr. Vice Presidente da Câmara datado de 14-09-2017, convida-se essa empresa a apresentar uma proposta para o procedimento de " Fornecimento e Montagem de Estantes Metálicas - Reinstalação do Arquivo Municipal de Marvão ".

Para o efeito, remete-se o convite e as restantes peças de procedimento onde se definem os termos a que obedece este procedimento.

Com os melhores cumprimentos.

O Assistente Técnico

Dionísio Nunes



### Divisão de Obras

Largo de Santa Maria | 7330-101 Marvão | Portugal  
Tel. +351 245 909 130 | Fax +351 245 993 526  
[www.cm-marvao.pt](http://www.cm-marvao.pt)

Adira às boas práticas ambientais, prefira a comunicação electrónica. Leia, responda, encaminhe, archive e classifique a sua informação. Antes de imprimir, pense no ambiente!

## Dionisio da Silva Nunes

---

**De:** Lisboa Tecnico <lisboatec@mecalux.com>  
**Enviado:** terça-feira, 19 de setembro de 2017 16:58  
**Para:** Maria Soledade Almeida Pires  
**Cc:** Dionisio da Silva Nunes; Antonio Dionisio  
**Assunto:** Rm: FW: Fornecimento e Montagem de Estantes Metálicas - Reinstalação do Arquivo Municipal de Marvão

**Importância:** Alta

Boa tarde,

Vimos por este meio solicitar prorrogação ao assunto acima mencionado, até ao próximo dia 27 de setembro, devido ao pouco tempo dado para apresentação de propostas e pelo facto de a pessoa responsável pelas assinaturas de documentos estar ausente durante esta semana.

Agradecemos desde já a vossa compreensão.

Sem mais de momento,  
Melhores cumprimentos,  
(Dpto. Comercial)

Mecalux Estantes, Lda.  
Tel: 214 151 890  
lisboatec@mecalux.com  
[www.mecalux.pt](http://www.mecalux.pt)

*Nota. De acordo com o disposto no ponto V.4. do convite, estes são os requisitos para a preparação deste projeto.  
20/9/17 Maria Soledade*

----- Remitido por Lisboa Tecnico/MECALUX con fecha 19-09-2017 16:53 -----

**De:** Antonio Dionisio/MECALUX  
**Para:** Lisboa Tecnico/MECALUX@MECALUX,  
**Fecha:** 19-09-2017 09:54  
**Assunto:** Rm: FW: Fornecimento e Montagem de Estantes Metálicas - Reinstalação do Arquivo Municipal de Marvão

Atentamente,  
António Dionísio  
Dep. Comercial

Mecalux Estantes, Lda.  
Tlm: 963927020  
Tel: 214151890

E-mail: [adionisio@mecalux.com](mailto:adionisio@mecalux.com)

Web : [www.mecalux.pt](http://www.mecalux.pt)

----- Remitido por Antonio Dionisio/MECALUX con fecha 19-09-2017 09:54 -----

**De:** Dionisio da Silva Nunes <dionisio.nunes@cm-marvao.pt>  
**Para:** Maria Soledade Almeida Pires <soledade.pires@cm-marvao.pt>  
**Fecha:** 18-09-2017 15:16  
**Assunto:** FW: Fornecimento e Montagem de Estantes Metálicas - Reinstalação do Arquivo Municipal de Marvão

Ex. mos Senhores

Em referência ao assunto em epígrafe o júri do concurso verificou existir um lapso no ponto X.1 "Prazo de execução" Onde se lê 8 Dias deve ler-se "30 dias".

Com os melhores cumprimentos



### Divisão de Obras

Largo de Santa Maria | 7330-101 Marvão | Portugal  
Tel. +351 245 909 130 | Fax +351 245 993 526  
[www.cm-marvao.pt](http://www.cm-marvao.pt)

Adira às boas práticas ambientais, prefira a comunicação electrónica. Leia, responda, encaminhe, archive e classifique a sua informação. Antes de imprimir, pense no ambiente!

**De: Dionisio da Silva Nunes**

**Enviada: segunda-feira, 18 de setembro de 2017 13:43**

**Assunto: FW: Fornecimento e Montagem de Estantes Metálicas - Reinstalação do Arquivo Municipal de Marvão**

Ex. mos Senhores

No seguimento do procedimento em assunto, informa-se que não deverão ter em consideração o estrato do parágrafo do ponto V.3 do convite onde se lê "deverão indicar o preço mensal, uma vez que os pagamentos serão efetuados ao mês".

Com os melhores cumprimentos

Dionísio Nunes



### Divisão de Obras

Largo de Santa Maria | 7330-101 Marvão | Portugal  
Tel. +351 245 909 130 | Fax +351 245 993 526  
[www.cm-marvao.pt](http://www.cm-marvao.pt)

Adira às boas práticas ambientais, prefira a comunicação electrónica. Leia, responda, encaminhe, archive e classifique a sua informação. Antes de imprimir, pense no ambiente!

**De:** Dionísio da Silva Nunes

**Enviada:** quinta-feira, 14 de setembro de 2017 11:35

**Cc:** Maria Soledade Almeida Pires <[soledade.pires@cm-marvao.pt](mailto:soledade.pires@cm-marvao.pt)>

**Assunto:** Fornecimento e Montagem de Estantes Metálicas - Reinstalação do Arquivo Municipal de Marvão

Ex. mos Senhores

Em conformidade com o despacho do Sr. Vice Presidente da Câmara datado de 14-09-2017, convida-se essa empresa a apresentar uma proposta para o procedimento de " Fornecimento e Montagem de Estantes Metálicas - Reinstalação do Arquivo Municipal de Marvão ".

Para o efeito, remete-se o convite e as restantes peças de procedimento onde se definem os termos a que obedece este procedimento.

Com os melhores cumprimentos.

O Assistente Técnico

Dionísio Nunes



### Divisão de Obras

Largo de Santa Maria | 7330-101 Marvão | Portugal  
Tel. +351 245 909 130 | Fax +351 245 993 526  
[www.cm-marvao.pt](http://www.cm-marvao.pt)

Adira às boas práticas ambientais, prefira a comunicação electrónica. Leia, responda, encaminhe, archive e classifique a sua informação. Antes de imprimir, pense no ambiente!





## Dionisio da Silva Nunes

---

**De:** Fatima Velho <fatima@endal.pt>  
**Enviado:** terça-feira, 19 de setembro de 2017 17:13  
**Para:** Maria Soledade Almeida Pires  
**Cc:** Dionisio da Silva Nunes; patcardosomarques@gmail.com  
**Assunto:** FW: FW: Vosso convite de 14/09/2017, conforme Procedimento de Ajuste Direto, para o fornecimento e Montagem de Estantes Metálicas- Reinstalação do Arquivo Municipal de Marvão  
**Anexos:** Celtex\_Depósito de Arquivo.pdf

Exmos. Senhores,

Em 4 de Agosto de 2017, apresentou a Endal, a vosso pedido, uma proposta para o fornecimento de estantes metálicas fixas e deslizantes, para a área cuja planta agora rececionámos.

A referida proposta contempla um total de 857,28 metros lineares de arquivo, com o valor total de 30.760,00 € + IVA, ou seja, um valor unitário de 35,88 €/ml (metro linear).

Solicitam V.Exas. no convite enviado, no ponto I.1 do procedimento, que a capacidade útil deverá ser , no mínimo, de 700 metros lineares.

Ora, considerando o valor médio de 35,88 €, por metro linear, teremos um valor total para os 700 metros lineares de 25.116,00 € + IVA, portanto muito superior ao valor máximo de 18.100,00 € + IVA estipulado no ponto II.1 do procedimento.

Considerando o que acima se refere, a Endal, Lda., não se encontra em condições de responder à vossa consulta, dado que a apresentação da nossa proposta, resultaria na sua exclusão.

Cordiais Cumprimentos,

*Fátima Velho*



Travessa Sanguinho das Sebes, n.º 8  
Bairro das Sesmarias  
2710-094 Sintra  
Telefone: 219 150 189/ 219 156 710 – Fax: 219 150 101

E-mail: [fatima@endal.pt](mailto:fatima@endal.pt)  
Site: [www.endal.pt](http://www.endal.pt)

---

**De:** Endal Geral [<mailto:geral@endal.pt>]

**Enviada:** terça-feira, 19 de setembro de 2017 14:45

**Para:** [fatima@endal.pt](mailto:fatima@endal.pt)

**Assunto:** FW: FW: Vosso convite de 14/09/2017, conforme Procedimento de Ajuste Direto, para o fornecimento e Montagem de Estantes Metálicas- Reinstalação do Arquivo Municipal de Marvão

---

**De:** Maria Soledade Almeida Pires [<mailto:soledade.pires@cm-marvao.pt>]

**Enviada:** terça-feira, 19 de setembro de 2017 14:43

Para: 'geral@endal.pt' <geral@endal.pt>

Cc: Dionisio da Silva Nunes <dionisio.nunes@cm-marvao.pt>

Assunto: FW: FW: Vosso convite de 14/09/2017, conforme Procedimento de Ajuste Direto, para o fornecimento e Montagem de Estantes Metálicas- Reinstalação do Arquivo Municipal de Marvão

Exm<sup>os</sup> Srs

Reencaminho os esclarecimentos prestados sobre este procedimento.

Com os meus cumprimentos



**Maria Soledade Almeida Pires**

*Chefe de Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida*

largo de Santa Maria | 7330-101 Marvão | Portugal  
+351 963 474 525 | soledade.pires@cm-marvao.pt  
www.cm-marvao.pt



Adira às boas práticas ambientais, prefira a comunicação electrónica. Leia, responda, encaminhe, archive e classifique a sua informação. Antes de imprimir, pense no ambiente!

**De:** Patrícia Marques [mailto:patcardosomarques@gmail.com]

**Enviada:** segunda-feira, 18 de setembro de 2017 23:57

**Para:** Maria Soledade Almeida Pires <soledade.pires@cm-marvao.pt>

**Cc:** Dionisio da Silva Nunes <dionisio.nunes@cm-marvao.pt>

**Assunto:** Re: FW: Vosso convite de 14/09/2017, conforme Procedimento de Ajuste Direto, para o fornecimento e Montagem de Estantes Metálicas- Reinstalação do Arquivo Municipal de Marvão

Segue anexo referido no email anterior que, por lapso, não foi enviado.

Em 18/09/2017 19:42, "Patrícia Marques" <patcardosomarques@gmail.com> escreveu:

Exma. Sra. Engenheira Soledade Pires,

Esta empresa já está na posse das informações solicitadas, tendo-nos inclusive enviado proposta de lay out e orçamento no passado dia 23 de agosto.

No entanto, segue a resposta às questões colocadas:

- **Quantidades de estantes pretendidas:**

A quantidade de estantes dependerá da dimensão que a empresa considerar adequada ao armazenamento de documentação de arquivo, desde que tenha em conta o espaço do depósito e respeite o mínimo de área útil de arquivo pretendida

- **Comprimentos das Estantes:**

Verificar ponto 1.1. da proposta

- **Alturas do local e respetivo pé direito disponível, assinalando as áreas para a instalação do Arquivo Municipal:**

O pé direito é de 3.66 m. Em anexo segue uma planta da sala com as demais dimensões

Com os melhores cumprimentos,

**Patrícia Marques**

No dia 18 de setembro de 2017 às 15:53, Maria Soledade Almeida Pires <[soledade.pires@cm-marvao.pt](mailto:soledade.pires@cm-marvao.pt)> escreveu:

Dr<sup>a</sup>, boa tarde

Recebemos este pedido de esclarecimentos que devemos responder com a máxima urgência. De preferência até ao meio da manhã de amanhã.

Obrigado



**Maria Soledade Almeida Pires**

*Chefe de Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida*

Largo de Santa Maria | 7330-101 Marvão | Portugal  
+351 963 474 525 | [soledade.pires@cm-marvao.pt](mailto:soledade.pires@cm-marvao.pt)  
[www.cm-marvao.pt](http://www.cm-marvao.pt)



Adira às boas práticas ambientais, prefira a comunicação electrónica. Leia, responda, encaminhe, archive e classifique a sua informação. Antes de imprimir, pense no ambiente!

---

**De:** Fatima Velho [<mailto:fatima@endaf.pt>]

**Enviada:** segunda-feira, 18 de setembro de 2017 15:42

**Para:** Dionisio da Silva Nunes <[dionisio.nunes@cm-marvao.pt](mailto:dionisio.nunes@cm-marvao.pt)>

**Cc:** Maria Soledade Almeida Pires <[soledade.pires@cm-marvao.pt](mailto:soledade.pires@cm-marvao.pt)>

**Assunto:** Vosso convite de 14/09/2017, conforme Procedimento de Ajuste Direto, para o fornecimento e Montagem de Estantes Metálicas- Reinstalação do Arquivo Municipal de Marvão

Exmos. Senhores,

Através do Convite acima referido, solicitam V. Exas. a apresentação de uma proposta para o fornecimento e instalação de estantes compactas, para a reinstalação do Arquivo Municipal de Marvão.

Consultada a documentação enviada, constatámos que a mesma não inclui Caderno de Encargos, Plantas ou outro tipo de informação que nos permita contabilizar as quantidades de estantes pretendidas.

Assim, solicitamos que nos sejam enviados elementos adicionais, tais como :

- Quantidades de estantes pretendidas;
- Comprimentos das Estantes;
- Alturas do local e respetivo pé direito disponível, assinalando as áreas para a instalação do Arquivo Municipal.

Após a receção dos referidos elementos, teremos reunidas as condições mínimas para a elaboração de uma proposta de fornecimento.

Aguardando desde já o envio dos elementos solicitados, apresentamos os nossos cordiais cumprimentos,

*Fátima Velho*

**Endal**

Travessa Sanguinho das Sebes, n.º 8

Bairro das Sesmarias

2710-094 Sintra



Telefone: 219 150 189/ 219 156 710 – Fax: 219 150 101

E-mail: [fatima@endal.pt](mailto:fatima@endal.pt)

Site: [www.endal.pt](http://www.endal.pt)



